

Bygningsdelsbeskrivelse – DELTABEAM® Frame kompositsøjler
4.2	DELTABEAM® Frame kompositsøjler
4.2.1	Orientering
Projektering og levering af DELTABEAM® Frame kompositsøjler
4.2.2	Omfang
DELTABEAM® Frame kompositsøjler benævnt XXX
4.2.3	Lokalisering
DELTABEAM® Frame kompositsøjler fremgår af etageplaner for vægge og søjler. Søjler er navngivet eksempelvis som XXX
4.2.4	Tegningshenvisning
Der henvises til tegninger iht. gældende revision af Tegningsliste XXX

Særligt fokus henledes på følgende:

Konstruktionsplaner: XXX
Detaljer: XXX
XXX:
4.2.5	Koordinering
Bips publikation A113 model 3L ligger til grund for leverancen af DELTABEAM® Frame kompositsøjler.

Arbejdet koordineres med entreprenøren.
4.2.6	Tilstødende bygningsdele
DELTABEAM® kompositbjælker, stålbjælker, facadekonstruktioner mv.
	Forudgående bygningsdele/arbejder (under anden entreprise)
Fundamenter, underliggende DELTABEAM® kompositbjælker, underliggende stålbjælker, betonvægge mv.
	Efterfølgende bygningsdele/arbejder (under anden entreprise)
DELTABEAM® kompositbjælker, stålbjælker, betonbjælker, facadekonstruktioner
4.2.7	Projektering
DELTABEAM® Frame kompositsøjler dimensioneres iht. belastningsplaner og belastninger oplyst i Projektgrundlag A1.
Søjler dimensioneres til REIXX standardbrand

4.2.8    	Undersøgelser
4.2.9	Materialer og produkter
Iht. leverandørstandard
4.2.10	Udførelse
DELTABEAM® Frame kompositsøjler udføres iht. EXC2/EXC3 jf. EN1090
Overfladebehandling: 80my epoxyprimer

DELTABEAM® Frame kompositsøjler leveres med top- og bundplade påsvejst samt nødvendige huller for udstøbning og midlertidig afstivning.
4.2.11	Mål og tolerancer
Iht. EN1090
4.2.12	Prøver

4.2.13	Arbejdsmiljø
Iht. entreprenør

4.2.14	Kontrol
Iht. krav i DS/EN 1090
4.2.15	D&V-dokumentation
Iht. entreprenøren
4.2.16	Planlægning
Montageplan udføres af den montageansvarlige entreprenør
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